



Adineli Pinheiro

ENGENHARIA | INTERIORES | SEGURANÇA DO TRABALHO | ERGONOMIA

CREA-224492/D

proposta de orçamento

CRIAÇÃO DE PROJETOS PERSONALIZADOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
INTERIORES

Cliente: Construtora Avant - Marcio Barbosa Lima
PROPOSTA 01

08/12/2023




(33)98432-7473




www.adineliapinheiro.com.br



<https://www.adineliapineiro.com.br> 

[\(33\) 98432-7473](tel:(33)98432-7473) 

contato@adineliapineiro.com.br 

A/C:

Construtora Avant
Teófilo Otoni-MG

Proposta de orçamento

1. ESCOPO DO PROJETO

Este documento visa formalizar a apresentação da proposta de orçamento de prestação de serviços para a criação de: **Alterações na planta baixa existente em arquivo DWG, 2 cortes A e B, Fachada(entrada), Fachada do muro frontal, Correções na planta de cobertura, Correções na planta de situação, Criação/montagem da folha no layout**, da escola EE UNIÃO BENEFICENTE OPERÁRIA da cidade de NANUQUE-MG para o Sr° **Marcio Barbosa Lima- Construtora Avant.**

Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

2.1 DETALHES DOS ITENS DO PROJETO (PROJETO 2D)

TEMPO ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO : 4 DIAS

NECESSIDADES INICIAIS DO CLIENTE:

- 1- Alterações na planta baixa existente em arquivo DWG,
- 2- 2 cortes A e B,
- 3- Fachada(entrada),
- 4- Fachada do muro frontal,
- 5- Correções na planta de cobertura,
- 6- Correções na planta de situação,
- 7- Criação/montagem da folha no layout

OBS:

Os projetos serão executados no arquivo DWG enviado seguindo as configurações já configuradas no arquivo.



(33)98432-7473



www.adineliapineiro.com.br

3. INVESTIMENTOS

Data: 08/12/2023

3.1 INVESTIMENTO APENAS DOS ITENS DESCRITOS NO ITEM 2

Considerando 4 dias de serviço, trabalhando em horários extras anormais para priorizar a necessidade do solicitante e não está incluso alterações nestes valores aqui calculados.

SERVIÇO(M ² /H)	ITENS INCLUSOS	ITENS	VALOR
1-Projetos	Alterações na planta baixa existente em arquivo DWG	Mão de obra	R\$
2-Projetos	2 cortes A e B	Mão de obra	R\$
3-Projetos	Fachada(entrada)	Mão de obra	R\$
4-Projetos	Fachada do muro frontal	Mão de obra	R\$
5-Projetos	Correções na planta de cobertura	Mão de obra	R\$
6-Projetos	Correções na planta de situação	Mão de obra	R\$
7-Projetos	Criação/montagem da folha no layout	Mão de obra	R\$
estimado em quantidade de horas dedicas devido ao prazo curto de entrega			

TOTAL: R\$ 750,00

desconto por esta chegando

TOTAL COM DESC: R\$ 550,00



4. FORMAS DE PAGAMENTO

opção 1

50% na autorização
50% na entrega
ou total antecipado

Nosso pix

00837266599

Adinelia P. Ribeiro

Nosso pix Qr code



Prazos e Etapas do Projeto



O prazo de entrega poderá ser alterado proporcionalmente á quantidade de alterações solicitadas pelo cliente

Adinelia Pinheiro

Engenheira civil, design de interiores,
segurança do trabalho ergonomista

Teófilo Otoni-MG, 08 de dezembro de 2023



(33)98432-7473



www.adineliapinheiro.com.br